



677/2024 (12-01-2024)

Proposta aggiudicazione
definitiva lavori
consolidamento costone e
costoni ISCH

(1/1) Documento primario

Al C.d.A.
Dott. Tommaso Sodano
Dott.ssa Fiorella Zabatta
Dott. Antonio Capasso

p.c. Al Direttore Generale
Ing. Domenico Dell'Anno

Direttore Tecnico
Ing. Bruno Cirigliano

Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Iavarone

Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione
Arch. Luigi De Cocco

Direttore dei Lavori
Arch. Maria Laura Stefanizzi

Oggetto: Procedura aperta per Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA. CIG 9898690167 – 9898724D72 – 9898753563. Proposta di aggiudicazione definitiva LOTTO 2.

Premesso che:

- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948 del 30 novembre 2022 è stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi franosi del 26 novembre 2022;
- con l'Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022 la SMA Campania S.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore di tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, nonché di quelle relative al ciclo di gestione dei rifiuti, per la parte non svolte da AMCA ai sensi della medesima Ordinanza, con particolare riguardo alle attività di gestione circolare dei rifiuti;
- in data 17 gennaio 2023 SMA Campania S.p.A. ha trasmesso all'ufficio commissariale il Piano Operativo delle attività in bozza e nella sua versione definitiva in data 20 gennaio 2023;
- in data 23 gennaio 2023 SMA Campania S.p.A. ha trasmesso all'ufficio commissariale una nota nella quale vengono precisati gli interventi immediatamente attuabili contenuti nel Piano operativo delle attività;
- con determina prot. az. n. 28/2023 del 01/03/2023 sono stati affidati i servizi di progettazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020, per gli studi di fattibilità di opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche;

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322550 - 329845 / F +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. iscrizione 07788680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07788680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
smacompaniaspa@pec.it

- il Commissario Delegato ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023, di riconoscere a SMA Campania S.p.a. il ruolo di soggetto attuatore con riguardo alle seguenti, specifiche attività:
 - a) Azioni di ripristino dell'efficienza idraulica degli alvei o cave che si diramano dal complesso montuoso dell'Epomeo verso i centri abitati;
 - b) Azioni di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso il ripristino delle sezioni degli alvei danneggiati dalle frane ed il ripristino della complessa morfologia dei pendii che insistono sugli alvei medesimi, nei limiti indicati nel Piano operativo rimesso da SMA;
 - c) Azioni di pulizia e di liberazione da detriti naturali o antropici degli alvei e delle cave naturali canalizzati all'interno del tessuto urbanizzato (cd. alvei tombati);
 - d) Attività di trasporto dei materiali detritici presso i siti di deposito temporaneo già individuati o da individuare, da parte del Commissario delegato e dei Sindaci dell'isola di Ischia. L'allestimento dei siti sarà effettuato da AMCA, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3/2022, per essere messi a disposizione di SMA;
 - e) Interventi di consolidamento che potranno riguardare versanti e costoni, muri di contenimento di qualsiasi natura (muratura di pietra o strutture in c.c.a.) e altri lavori analoghi, anche su indicazione dei Comuni dell'isola interessati, nei limiti indicati nel Piano operativo rimesso da SMA;
 - f) Recupero dei rifiuti nel rispetto dei principi esposti dell'art.1 comma 2 dell'Ordinanza n.3 del 20 dicembre 2022 e nell'ottica dell'attuazione di azioni del Commissario Delegato OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022;
- sono stati presentati i progetti di fattibilità per interventi e opere di immediata esecuzione versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA;
- il Presidente del C.d.A. ha emanato Determina a contrarre – prot. 55 del 13/06/2023.

Considerato che:

- l'Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 "Designazione del soggetto attuatore SMA Campania Spa per i primi interventi di riduzione del rischio residuo, costituzione del Gruppo di lavoro tecnico e proroga di termini" del Commissario Delegato OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022;
- l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 26 maggio 2023, recante "Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza";
- la Relazione Tecnica prot. 9118/2023 del 13/06/2023 a firma del Program Manager Ing. Bruno Cirigliano e del Dott. Daniele Coppin, allegata al presente atto, di cui è parte integrante;
- al fine di poter procedere urgentemente agli interventi specificati in oggetto e per consentire la realizzazione di più interventi contemporaneamente, l'appalto richiede un affidamento per n. 3 (tre) lotti.

Visto:

- il bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30/06/2023;
- il valore dell'appalto per i tre lotti è differenziato come di seguito
 - Lotto 1 - € 833.158,00
 - Lotto 2 - € 699.678,00
 - Lotto 3 - € 676.119,78;
- i verbali di gara nn. 1 e 2 – prot. n. 11817/2023 del 28/07/2023 – e n. 3 – prot. n. 12837/2023 del 25/08/2023;
- la determina del Presidente del C.d.A. - prot. 71/2023 del 01/09/2023 – con cui si approvava la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP:
 - per il lotto 1, alla ditta GHELLER S.p.A. – P.IVA 02230600245 – con sede in Via Monte Grappa, 7 – Solagna (VI) – che ha offerto un ribasso del 46,66%, per un valore di € 454.055,28 (quarantaquattromilacinquantacinque/28) di cui € 20.678,95 (ventimilaseicentosettantotto/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - per il lotto 2, alla ditta MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C. – P.IVA 00922420252 – con sede in Via Tempietto Mel, 44/a – Borgo Valbelluna (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,60% per un valore di € 422.710,46 (quattrocentoventiduemilasettencentodieci/46) di cui € 17.491,95 (diciassettemilaquattrocencentocinquantuno/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - per il lotto 3, alla ditta NAUROCK SRL – SOCIO UNICO – P. IVA 01234750253 – con sede in Via P. F. Calvi, 7 – Comelico Superiore (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,73245% per un valore di € 407.145,39 (quattrocentosettemilacentocinquantacinque/39) di cui € 15.775,53 (quindicimilasettecentosesttantacinque/53) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'urgenza legata alla necessità di riduzione del rischio residuo conseguente agli eventi del 26 Novembre 2022 che hanno colpito le zone interessate dagli interventi;
- il verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza Lotto 2 del 14/09/2023;
- le verifiche dei requisiti e le verifiche presso la BDNA.

Tutto quanto premesso, visto e considerato, il RUP propone l'aggiudicazione definitiva per il lotto 2, alla ditta MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C. – P.IVA 00922420252 – con sede in Via Tempietto Mel, 44/a – Borgo Valbelluna (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,60% per un valore di € 422.710,46 (quattrocentoventiduemilasettencentodieci/46) di cui € 17.491,95 (diciassettemilaquattrocencentocinquantuno/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il RUP
Daniele Coppin



676/2024 (12-01-2024)

Proposta aggiudicazione
definitiva lavori
consolidamento versanti e
costoni ISCHI

(1/1) Documento primario

Al C.d.A.
Dott. Tommaso Sodano
Dott.ssa Fiorella Zabatta
Dott. Antonio Capasso

p.c. Al Direttore Generale
Ing. Domenico Dell'Anno

Direttore Tecnico
Ing. Bruno Cirigliano

Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Iavarone

Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione
Arch. Luigi De Cocco

Direttore dei Lavori
Arch. Maria Laura Stefanizzi

Oggetto: Procedura aperta per Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA. CIG 9898690167 - 9898724D72 - 9898753563. Proposta di aggiudicazione definitiva LOTTO 3.

Premesso che:

- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948 del 30 novembre 2022 è stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi franosi del 26 novembre 2022;
- con l'Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022 la SMA Campania S.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore di tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, nonché di quelle relative al ciclo di gestione dei rifiuti, per la parte non svolte da AMCA ai sensi della medesima Ordinanza, con particolare riguardo alle attività di gestione circolare dei rifiuti;
- in data 17 gennaio 2023 SMA Campania S.p.A. ha trasmesso all'ufficio commissariale il Piano Operativo delle attività in bozza e nella sua versione definitiva in data 20 gennaio 2023;
- in data 23 gennaio 2023 SMA Campania S.p.A. ha trasmesso all'ufficio commissariale una nota nella quale vengono precisati gli interventi immediatamente attuabili contenuti nel Piano operativo delle attività;
- con determina prot. az. n. 28/2023 del 01/03/2023 sono stati affidati i servizi di progettazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020, per gli studi di fattibilità di opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche;

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Via. e Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322550 - 329845 / F +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. Iscrizione 07788680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07788680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
smacampaniaspa@pec.it

- il Commissario Delegato ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023, di riconoscere a SMA Campania S.p.a. il ruolo di soggetto attuatore con riguardo alle seguenti, specifiche attività:
 - a) Azioni di ripristino dell'officiosità idraulica degli alvei o cave che si diramano dal complesso montuoso dell'Epomeo verso i centri abitati;
 - b) Azioni di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso il ripristino delle sezioni degli alvei danneggiati dalle frane ed il ripristino della complessa morfologia dei pendii che insistono sugli alvei medesimi, nei limiti indicati nel Piano operativo rimesso da SMA;
 - c) Azioni di pulizia e di liberazione da detriti naturali o antropici degli alvei e delle cave naturali canalizzati all'interno del tessuto urbanizzato (cd. alvei tombati);
 - d) Attività di trasporto dei materiali detritici presso i siti di deposito temporaneo già individuati o da individuare, da parte del Commissario delegato e dei Sindaci dell'isola di Ischia. L'allestimento dei siti sarà effettuato da AMCA, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3/2022, per essere messi a disposizione di SMA;
 - e) Interventi di consolidamento che potranno riguardare versanti e costoni, muri di contenimento di qualsiasi natura (muratura di pietra o strutture in c.c.a.) e altri lavori analoghi, anche su indicazione dei Comuni dell'isola interessati, nei limiti indicati nel Piano operativo rimesso da SMA;
 - f) Recupero dei rifiuti nel rispetto dei principi esposti dell'art.1 comma 2 dell'Ordinanza n.3 del 20 dicembre 2022 e nell'ottica dell'attuazione di azioni del Commissario Delegato OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022;
- sono stati presentati i progetti di fattibilità per interventi e opere di immediata esecuzione versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA;
- il Presidente del C.d.A. ha emanato Determina a contrarre – prot. 55 del 13/06/2023.

Considerato che:

- l'Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 "Designazione del soggetto attuatore SMA Campania Spa per i primi interventi di riduzione del rischio residuo, costituzione del Gruppo di lavoro tecnico e proroga di termini" del Commissario Delegato OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022;
- l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 26 maggio 2023, recante "Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza";
- la Relazione Tecnica prot. 9118/2023 del 13/06/2023 a firma del Program Manager Ing. Bruno Cirigliano e del Dott. Daniele Coppin, allegata al presente atto, di cui è parte integrante;
- al fine di poter procedere urgentemente agli interventi specificati in oggetto e per consentire la realizzazione di più interventi contemporaneamente, l'appalto richiede un affidamento per n. 3 (tre) lotti.

Visto:

- il bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30/06/2023;
- il valore dell'appalto per i tre lotti è differenziato come di seguito
 - Lotto 1 - € 833.158,00
 - Lotto 2 - € 699.678,00
 - Lotto 3 - € 676.119,78;
- i verbali di gara nn. 1 e 2 – prot. n. 11817/2023 del 28/07/2023 – e n. 3 – prot. n. 12837/2023 del 25/08/2023;
- la determina del Presidente del C.d.A. - prot. 71/2023 del 01/09/2023 – con cui si approvava la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP:
 - per il lotto 1, alla ditta GHELLER S.p.A. – P.IVA 02230600245 – con sede in Via Monte Grappa, 7 – Solagna (VI) – che ha offerto un ribasso del 46,66%, per un valore di € 454.055,28 (quarantaquattromilacinquantacinque/28) di cui € 20.678,95 (ventimilaseicentosettantotto/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - per il lotto 2, alla ditta MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C. – P.IVA 00922420252 – con sede in Via Tempietto Mel, 44/a – Borgo Valbelluna (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,60% per un valore di € 422.710,46 (quattrocentoventiduemilasettecentodieci/46) di cui € 17.491,95 (diciasettemilaquattrocencentocinquantuno/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - per il lotto 3, alla ditta NAUROCK SRL – SOCIO UNICO – P. IVA 01234750253 – con sede in Via P. F. Calvi, 7 – Comelico Superiore (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,73245% per un valore di € 407.145,39 (quattrocentosettecilacentoquarantacinque/39) di cui € 15.775,53 (quindicimilasettecentosettantacinque/53) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'urgenza legata alla necessità di riduzione del rischio residuo conseguente agli eventi del 26 Novembre 2022 che hanno colpito le zone interessate dagli interventi;
- il verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza Lotto 3 del 14/09/2023;
- le verifiche dei requisiti e ha dato esito positivo

Tutto quanto premesso, visto e considerato, il RUP propone l'aggiudicazione definitiva per il lotto 3, alla ditta NAUROCK SRL – SOCIO UNICO – P. IVA 01234750253 – con sede in Via P. F. Calvi, 7 – Comelico Superiore (BL) – che ha offerto un ribasso del 40,73245% per un valore di € 407.145,39 (quattrocentosettecilacentoquarantacinque/39) di cui € 15.775,53 (quindicimilasettecentosettantacinque/53) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Il RUP
Daniele Coppin

Responsabile RR.UU.
Dott. Pierfrancesco Cuomo

Responsabile Area AA.LL.SS.
Avv. Daniela Tricarico

Responsabile Relazioni Sindacali
Sig. Massimo Pezzella



16194/2023
(27-10-2023)
Conferimento mandato
esplorativo per
composizione bonaria
conducenti difesa suoli

(1/1) Documento primario

e p.c.

Cons. Prof. Fiorella Zabatta
Cons. Avv. Antonio Capasso
DG Ing. Domenico Dell'Anno
Resp. UVeC Rag. Maria Parente
Cons. Legale Az. Avv. Danilo Risi

OGGETTO: Mandato esplorativo per eventuale tentativo di composizione bonaria questione "conducenti difesa suolo".

Gent.ma ed egr.i in indirizzo,

con riferimento alla questione otto conducenti difesa suolo (così come in elenco in calce alla presente) e facendo seguito alla riunione di venerdì 13 u.s. tenuta alla presenza dello scrivente (partecipanti: avv. F. Zabatta, avv. D. Risi, avv. D. Tricarico, rag. M. Parente, dott. P. Cuomo e ing. Dell'Anno intervenuto a margine per la questione dei passaggi di livello), **considerate** le istanze e le aspettative dei lavoratori coinvolti, vista la corrispondenza in corso, la recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nonché **preso atto** del parere dell'avvocato Danilo Risi espresso in data 01.07.2023 e confermato nella stessa riunione, al fine di dirimere il conflitto, onde anche evitare l'insorgenza di ulteriori contenziosi e/o eventuali soccombenze in giudizio

si dà mandato

ciascuno per le proprie competenze - da esercitare in modo sinergico - perché si verifichi preventivamente quante e quali risorse tra gli otto lavoratori in questione abbiano già avviato eventuali ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di contattare i legali e/o, in alternativa, direttamente convocare i dipendenti stessi, per avanzare loro la seguente proposta transattiva (ex art. 411 c.p.c.), con chiusura bonaria di ogni pretesa e consistente in:

A) **offerta** a mero titolo di bonus transattivo pari al 50% del valore economico delle ore non lavorate nel periodo novembre/dicembre 2021 solo per coloro i quali, astenendosi dalle attività per stato di agitazione, ebbero una trattenuta per l'equivalente sulla retribuzione, così come dal dato fornito dalla Responsabile Ufficio Paghe e Contributi;

B) con esclusione del sig. (che è già destinatario della favorevole sentenza 4768/2023 che gli riconosce i soli arretrati e alla quale fare spiegare i suoi effetti senza ricorrere in appello) e fermo restando che, ad oggi, il livello IV (4) conseguito da tutti gli otto conducenti nel luglio 2022 è contrattualmente adeguato alle attività svolte, **offerta** del riconoscimento degli arretrati in analogia anche a quanto statuito dalla recente richiamata sentenza del 12 luglio 2023 giudice Paolo Coppola, tenendo conto (con il supporto della Responsabile dell'Ufficio Paghe e Contributi per la definizione e individuazione delle giuste somme da corrispondere), che tali arretrati verrebbero riconosciuti solo dal periodo post fusione SMA/CAS, cioè da quando il personale è stato invitato a svolgere le mansioni da cui scaturiscono gli arretrati.

Per tutto quanto riportato ai punti A e B, ci si potrà avvalere della consulenza dell'avvocato Danilo Risi.

Distinti saluti.

Il Presidente del CdA
Dott. Tommaso Sodano